ZMLUVA O DIELO č. SAP 10000086073/3489
Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Obec Stožok                                                                        

Adresa:

Obecný úrad Stožok č. 47           
                                                   962 12 Detva              
Zastúpený:

Jana Klimová – starostka  
Osoby oprávnené rokovať :

Vo veciach zmluvných :             Jana Klimová – starostka                              
Bankové spojenie:

OTP banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:

8935345/5200
IČO:

00320293   
DIČ:    
  2021318750                               
Telefón:

+421/ 45 545 5520 

Mobil :                                        +421/915 959 920
Fax:

+421/ 45 545 5520                 

Mail :                                          starostka@stozok.sk
(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“ )
Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Skanska SK a.s.

Sídlo:

Krajná 29, 821 04 Bratislava       
Týka sa závodu :                        Cesty, mosty SK
Štatutárny orgán:

predstavenstvo                 
Zastúpený:

Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva     
                                                   Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva
Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 5012/B
Osoby oprávnené rokovať :

vo veciach zmluvných :              Ing. Michal Berger – vedúci oblasti Stred
                                                   Ing. Viktor Janovič – špecialista zmlúv senior

vo veciach technických a realizačných :

                                                   Ing. Michal Berger – vedúci oblasti Stred
                                                   Ing. Jozef Róža – hlavný stavbyvedúci HSV 0504

Bankové spojenie:

Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01   Bratislava



Číslo účtu:

2005 730 001/8130

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955
Telefón :                                     +421/2 48 295 111

Fax :                                           +421/2 48 295 212

Mail :                                           skanska.sk@skanska.sk
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)
Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka
Čl. I

Predmet zmluvy
1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa :

Realizáciu  stavebných prác v rámci akcie s názvom „STOŽOK – Kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred jej dokončením“, t.j. vybudovanie novej stoky „E“- dažďovej kanalizácie v dĺžke 267m, vybudovanie cestného rigolu v dĺžke 264,5m vrátane úpravy terénu a chodníka nad budovanou stokou „E“ v celej dĺžke,  úpravy chodníka nad jestvujúcou kanalizáciou vetvy „A“ v dĺžke 240 m a vybudovania záchytnej mreže na stoke vetvy „B“.
Špecifikácia zmluvného diela je uvedená v Prílohe č.1 – Rozpočet stavebných prác, tvoriacej nedeliteľnú  súčasť tejto zmluvy. Táto špecifikácia diela vychádza z projektovej dokumentácie vypracovanej v stupni projekt stavby jej projektantom, t.j. Vodohospodárky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, Košice (Ing. Zembiak), zákazkové číslo: V-368, z 06/2012 poskytnutej objednávateľom k spracovaniu ponuky zhotoviteľovi.
1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa Rozpočtu stavebných prác (Príloha č.1) , ktorá  je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo v súlade s objednávateľom poskytnutými  súťažnými podkladmi 
1.3. Zhotoviteľ zhotoví dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podľa  príslušných technických noriem, vyhlášok a nariadení, súvisiacich s realizovaným zmluvným dielom platných v dobe spracovania projektovej dokumentácie.
1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
1.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela spôsobom stanoveným v ďalšom texte tejto zmluvy.
1.6. Objednávateľ môže pred začatím prác a v priebehu realizácie diela po dohode so zhotoviteľom upraviť rozsah diela, upraviť technické riešenie stavebných objektov. Pri zmene rozsahu diela smerom nadol pri úprave ceny, zhotoviteľ nebude uplatňovať sankciu. O zmene rozsahu bude medzi zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve. 
Čl. II

Čas a miesto plnenia

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

2.1. odovzdanie staveniska......................do   2 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.1. začatie prác.......................................do 10 dní po odovzdaní staveniska
2.1. ukončenie prác ................................do 15 mesiacov odo dňa podpisu a účinnosti zmluvy, 
2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,

2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

2.2.4. V prípade omeškania objednávateľa (platba, termín odovzdania staveniska, spolupôsobenie)  

2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.

2.4. Ukončením prác sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty,  doklady o zhode zabudovaných výrobkov).
2.5. Miestom plnenia zmluvy je stavba „Stožok – kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred dokončením“
2.6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa     objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.
Čl. III

Zmluvná cena
3.1.   Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako súčet súčinov pevných jednotkových cien a celkového množstva prác a dodávok uvedených v rozpočte stavebných prác (Príloha č.1 k ZoD). Vo vzťahu k podkladom poskytnutých objednávateľom - Výkaz výmer,  Opis predmetu zákazky a Projektová dokumentácia spracovaná projektantom uvedeným v texte článku I, bod č.1.1 tejto zmluvy sa táto považuje sa za cenu maximálnu.
Zmluvná cena je :
	Zmluvná cena za celý predmet zákazky bez DPH v €
	125 563,03

	DPH 20%
	25 112,61

	Zmluvná cena za celý predmet zákazky  s  DPH v €
	150 675,64


      Slovom :stopäťdesiat tisíc šesťstosedemdesiatpäť eur a šesťdesiatštyri centov vrátane DPH
Špecifikácia ceny prác a dodávok tvoriacich predmet tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1  tvoriacej jej nedeliteľnú súčasť.  
3.2.  Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy v rozsahu objednávateľom poskytnutých dokladov k spracovaniu ponuky (výkaz výmer, projektová dokumentácia, súťažné podmienky), vrátane všetkých súvisiacich výdavkov s realizáciou zákazky, ako i ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu vyhlásenia verejnej súťaže. 
3.3. K zmene ceny môže dôjsť:

3.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu
3.3.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa
3.4  Ocenenie zmeny ceny bude jednotkovými cenami uvedenými v zmluve. V prípade, že pre určitý druh prác nie je v zmluve uvedená jednotková cena, táto bude stanovená v zmysle § 2 odst.3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov.
3.5  V prípade, že z dôvodov na strane objednávateľa nebude môcť zhotoviteľ zrealizovať dielo do konca II.Q.2014 je zhotoviteľ oprávnený práce nezrealizované k tomuto dátumu preceniť podľa platných indexov.  
Čl. IV.

Platobné podmienky a fakturácia

4.1. Platobné podmienky

4.1.1. Objednávateľ na realizáciu predmetu zmluvy neposkytne preddavky.
4.1.2. Objednávateľ prehlasuje že na realizáciu predmetu zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky v plnej výške
4.1.3. Na základe jednotlivých mesačných faktúr. Podkladom pre vystavenie mesačnej faktúry a jej nedeliteľnú súčasť bude tvoriť vzájomne medzi poverenými zástupcami zmluvných strán podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok zrealizovaných v príslušnom mesiaci. Súpis vykonaných prác po jednotlivých objektoch spracuje zhotoviteľ k 28-mu dňu príslušného mesiaca zhotoviteľ a predloží ho k odsúhlaseniu poverenému zástupcovi objednávateľa pre realizáciu k odsúhlaseniu. Objednávateľ sa zaväzuje k takto zhotoviteľom spracovanému súpisu vykonaných prác vyjadriť a odsúhlasiť ho do troch dní odo dňa jeho predloženia. Predmetom faktúry budú čiastky odsúhlasené v súpise vykonaných prác. V prípade, že sa objednávateľ k takto predloženému súpisu vykonaných prác v lehote do troch dní odo dňa jeho predloženia nevyjadrí, má sa za to že s jeho obsahom súhlasí.  
4.1.4. Na základe konečnej faktúry. Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry :

· V deň nasledujúci po dni v ktorom písomne odovzdal objednávateľovi riadne zrealizovaný predmet zmluvy, resp. SO . 
·  Podkladom pre takto vystavenú faktúru a jej nedeliteľnú súčasť bude tvoriť doklad o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán.
4.2. Lehota splatnosti takto zhotoviteľom vystavených faktúr (mesačná, konečná) je  30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
4.3. Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

4.4. V prípade, že faktúra bude mať vecné a formálne nedostatky, respektíve nebude spĺňať náležitosti faktúry stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. v platnom znení, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť bezodkladne späť na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty jej splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4.5. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, adresa

- označenie diela (názov)

- číslo zmluvy, t.j.: 10000086073/3489
- číslo faktúry a označenie (mesačná, resp. konečná faktúra)

- ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,

- dátum dodania (odovzdania a prevzatia) zmluvného diela (objektu)

- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a čiastka s DPH a čiastka k úhrade po odpočítaní zádržného,

- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

- v texte zmluvy uvedené prílohy, t.j. :

a) pri mesačných faktúrach – vzájomne podpísaný zisťovací protokol, súpis vykonaných prác a rekapitulácia

          b) konečná faktúra -celkový súpis vykonaných prác a zápisnica  o odovzdaní a prevzatí diela 

4.6.    Adresa na doručenie faktúr je:

Obec Stožok, Obecný úrad Stožok č.47, 962 12 Detva. Faktúra ktorá nebude doručená na túto adresu sa nepovažuje za doručenú. 

4.7 Objednávateľ je oprávnený z každej zhotoviteľom vystavenej faktúry zadržať čiastku vo výške 10% z fakturovanej čiastky bez DPH ako kolaudačnú ratu. Objednávateľ sa zaväzuje takto zadržanú čiastku uhradiť po odstránení chýb a nedorobkov zistených pri kolaudačnom konaní a po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov diela ako celku, nie však skôr ako 6 mesiacov od odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi do užívania. Podkladom pre uvoľnenie zadržanej čiastky bude vzájomne medzi zmluvnými stranami podpísaný zápis o odstránení chýb a nedorobkov. V prípade, že dielo nebude mať pri odovzdaní objednávateľovi žiadne chyby a nedorobky bude zadržaná čiastka uvoľnená na základe žiadosti zhotoviteľa.
Čl. V.

Podmienky uskutočnenia prác
5.1. Odovzdanie staveniska:

5.1.1. objednávateľ  zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. 

5.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (stavebný zákon v platnom znení a vyhl. Č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) 

5.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

5.1.4. Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a dokumentáciu k realizácii diela tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednávateľ písomne zhotoviteľa min. 2 pracovné dni pred  požadovaným termínom začatia prác na zmluvnom diele.  Objendnávateľovi vznikne nárok na písomné vyzvanie zhotoviteľa k prevzatiu staveniska v deň nasledujúci po dni kedy táto zmluva nadobudla účinnosť.
Zápisnica o odovzdaní staveniska bude okrem iných údajov obsahovať i prehlásenie objednávateľa, že ním odovzdávané stavenisko je zbavené práv tretích osôb. 
5.1.5. Objednávateľ najneskôr k dátumu odovzdania staveniska pripraví a odovzdá zhotoviteľovi všetky východiskové podklady súvisiace s realizáciou zmluvného diela, a to najmä:
· výškové a smerové body
· zamerania existujúcich sietí nachádzajúcich sa v priestore staveniska
· napájacie body  - voda, elektrika, kanalizácia
· právoplatné stavebné povolenia vrátane  vyjadrení zainteresovaných orgánov   a organizácií štátnej správy
· schválený plán bezpečnosti práce v súlade s platnou legislatívou, najmä §3 ods.2 a §5 ods.2, písm. „b“ Nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
5.1.6. Objednávateľ preukázateľne poučí zástupcov zhotoviteľa o podmienkach BOZ, PO platných na ním odovzdávanom stavenisku 

5.1.7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v  3 vyhotoveniach do piatich dní odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
5.2. Realizácia:

5.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

5.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

5.2.3. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na staveniska len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,

5.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

5.2.5. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ preukázateľne poučí všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
5.2.6. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. (stavebný zákon v platnom znení). Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označeným dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
5.2.7. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Každá zmena bude zapísaná do stavebného denníka a stavebným dozorom podpísaná. Dopad zmeny na cenu diela bude riešený medzi zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve. Ocenenie zmeny bude jednotkovými cenami uvedenými v zmluve a prílohách k nej. V prípade, že pre určitý druh prác nie je v zmluve a prílohách k nej uvedená jednotková cena, táto bude stanovená v zmysle §2, odst.3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov.   
5.2.8. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené, alebo neúčelné uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takého práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

5.2.9. objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby,

5.2.10. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.2.11. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,

5.2.12. žiadna časť diela nebude zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ  2 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
5.2.13. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
5.2.14. Zhotoviteľ „strpí“ výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky  kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a zaväzuje sa týmto osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 
5.3. Stavebný denník:

5.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník (samostatne po jednotlivých SO tvoriacich predmet zmluvy) v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor,

5.3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
5.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
5.3.4. denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

5.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

5.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práve na svoje vlastné náklady,

5.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

5.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
5.4. Odovzdanie:

5.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené zápisničné odovzdanie a prevzatie,

5.4.2. dielo možno preberať po ucelených častiach zákazky– jednotlivých SO
5.4.3. prevzatím ucelenej časti – SO prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,

5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti (SO) môže byť odmietnuté pre chyby brániace riadnemu a správnemu užívaniu predmetu diela a to až do ich odstránenia,

5.4.5. zhotoviteľ písomne najneskôr 7 dní vopred oznámi objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3-och dní od termínu doručenia písomného oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať,
5.4.6. zhotoviteľ  pri preberacom konaní odovzdá objednávateľovi kompletnú dokumentáciu kvality:

· potvrdené a podpísané originály zápisníc a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,

· protokoly a vykonaných skúškach funkčnosti diela

· revízne správy

· záznamy o vykonaní kontroly prác ktoré boli ďalším postupom realizácie diela zakryté 
· stavebné denníky
· návod na údržbu a prevádzku predmetu zmluvy

· porealizačné zameranie – geometrický plán
· Projekt skutočného vyhotovenia v jednom vyhotovení
5.4.7. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak ,aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, 

5.4.8. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

5.4.9. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
5.4.10. v prípade, že pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela bude zistené že dielo vykazuje zrejmé vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení nebránia riadnemu a správnemu užívaniu predmetu diela objednávateľ takto zrealizované dielo prevezme s tým, že zoznam takýchto vád a nedorobkov bude tvoriť súčasť preberacej zápisnice – viď bod č.5.4, odstavec 5.4.12

5.4.11. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

5.4.12. Preberacia zápisnica bude spísaná v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po jednom originálnom   vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.
                      Preberacia zápisnica bude okrem základných údajov o zmluvnom diele obsahovať aj:

                      -  zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela

      - konštatovanie objednávateľa, že zmluvné dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre  ktoré   zmluvné dielo  nepreberá

                      - dodatočne požadované práce

                      - dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

                      - zoznam vád  a nedorobkov nebrániacich užívaniu s dohodnutou lehotou ich odstránenia

                               - záručnú lehotu a dĺžku jej trvania
Čl. VI.

Zodpovednosť za vady a záruky

6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
6.2. Vady diela, ktoré sa vyskytli na diele neskôr po jeho prevzatí, a to i napriek vynaloženej odbornej starostlivosti objednávateľa o prevzaté dielo, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi na jeho adresu uvedenú v texte tejto zmluvy. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovaťoznačenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.  Rozoznávajú sa:
a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou pre​hliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bez​platné odstránenie zaniká.
b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v zá​ručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracov​ných dní od ich zistenia.
6.3 Zhotovitel' je povinný na reklamáciu reagovať do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a prime​ranú lehotu odstránenia vady. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomne.

6.4  Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp užívateľom (prevádzkovateľom). Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, poškodenia diela živelnou pohromou, užívaním diela v rozpore s účelom na ktoré je určené, resp. nedodržaním podmienok uvedených v návode na údržbu a prevádzku predmetu zmluvy
6.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval. 
6.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne. 
6.7 Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ (prevádzkovateľ), je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady .
6.8 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti po dobu  60  mesiacov, s výnimkou zariadení u ktorých ich výrobca udáva inú dĺžku záručnej doby – minimálne však 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zoznam týchto strojov a zariadení s odchýlnou záručnou dobou predložiť objednávateľovi najneskôr v termíne odovzdania a prevzatia zmluvného diela.
6.9 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
Čl. VII.

Zmluvné pokuty

7.1. Pri nedodržaní termínu ukončenia diela v termíne dohodnutom v harmonograme, zo strany zhotoviteľa, s výnimkou prípadov kedy je omeškanie zapríčinené objednávateľom,   zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedokončenej  časti  diela za každý deň omeškania.

7.2. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúr zo strany objednávateľa v lehote podľa bodu 4.2 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške  v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (§369 Obchodného zákonníka).

7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 

7.4. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami - ov 373 až 386 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
7.5. Súčet odškodnení a zmluvných pokút uložených jednotlivým zmluvným stranám nesmie prekročiť 2% z ceny diela dohodnutej v tejto zmluve bez DPH.
Čl.VIII
Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

8.1. V prípade neplnenia zmluvných podmienok môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v ďalšom texte tohto článku.

8.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu (21 dní) s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

8.3  Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa:

· ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykonal opatrenia na nápravu ani do 21 dní od upozornenia alebo príkazu povereného zástupcu objednávateľa,

8.4  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva : 

8.4.1 Ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní   vykonanie prác.

8.4.2 Ak objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 1 mesiaca neuhradí dohodnutú platbu, alebo sa dostane do platobnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 1 mesiac.
        8.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku zmluvy nemá zmluvná strana, ktorej bolo odstúpenie od zmluvy oznámené nárok na náhradu škôd, ktoré jej týmto krokom vzniknú. Vyúčtovanie bude nasledovné : 


8.5.1
Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien.

8.5.2
Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky a pod.).

8.6
Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. IX.

Riešenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:

9.1.1 zmluva o dielo,

9.1.2 súťažné podklady a vysvetlenia súťažných podkladov 
9.1.3 ponuka (vrátane návrhu ceny),
9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

9.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Čl. X.

Ostatné práva a povinnosti
10.1 Všetky zmluvné dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

10.2  Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
10.3 Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších predpisov zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich    z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení   zmluvy  o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.“
Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

11.1 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.

11.2 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami    Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.

11.3  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

11.4  K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
11.5 Jednotlivé ustanovenia zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť zmluvy ako takej, bude zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.6 V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o dielo a jej prílohami majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.

11.7  Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú , že v prípade organizačných zmien  všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.

11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu súdu v sídle objednávateľa. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slo​venskej republiky.

11.9 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, jej obsahu    porozumeli,   uzavierajú ju dobrovoľne nie v časovej tiesni, a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
11.10    Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
11.11 Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť iba v prípade podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov (NFP) medzi objednávateľom ako prijímateľom NFP a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľom NFP. V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o dielo bude platnosť ZoD ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán. 
11.12  Neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy sú nasledovné prílohy:

· Príloha č.1 -   Rozpočet – výkaz výmer stavby
V Stožoku , dňa ...................
V Bratislave, dňa 12.02.2013
Objednávateľ :                                                                    Zhotoviteľ :
                                                                                           Skanska SK a.s.
 ...........................................                                                 ............................................

 Jana Klimová                                                                       Ing. Miroslav Potoč        
 starostka  obce                                                                    podpredseda predstavenstva            
                                                                                              ..................................................

                                                                                              Ing. Vladimír Kotrík
                                                                                              člen predstavenstva
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