Zmluva o dielo &.

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

Objednévatel’;

Sidlo;

Statutarny zéastupca:

ICO:

DIC:

bankové spojenie; Cislo Gctu:
Tel:

e-mail:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’;
Kona prostrednictvom:

Sidlo:
Osoba opravnend jednat’
v zmluvnych veciach:

Osoba opravnenajednat’
v technickych veciach:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu v tvare IBAN:
Zapisany:

Telefon:;
e-mail:
(dalej len ,,Zhotovitel™)

predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Obec Stozok

Stozok €. 47, 962 12 Detva

Bc. Darina Petrincova

00320293

2021318750

SK62 0900 0000 0000 7164 4348
0915959920
starostka@stoozok. sk

BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel’ spolognosti
Ing. Méria Melichovd, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Stefan Truban, prokurista spolo¢nosti
Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen

Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel’ spolognosti
Ing. Maria Melichova, konatel’ spolocnosti
Ing. Stefan Truban, prokurista spoloCnosti

Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Stefan Truban, prokurista spolognosti

30 228 247

2020475193

SK2020475193

Tatra banka, a.s.

SK 08 1100 0000 0026 2004 0491

v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
oddiel Sro, vlozka €. 574/S

045/52 433 00

zvolen a bitimova.eii

(Objednavatel’ a Zhotovitel' mdzu byt dalej individudlne oznacovani aj ako ,,zmluvna strana“ alebo
spolocne ako ,,zmluvné strany*)

Clanok 11
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zAavdazok Zhotovitela v rozsahu, spdsobom aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vykonat' dielo ,,Pokladka frézovanej drvy* (dalej len ,,dielo®)
azavazok Objednévatela riadne vykonané dielo prevziat' azaplatit za jeho vykonanie
Zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.

2. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo podla:
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a) podkladov, poZiadaviek apokynov Objednéavatela apodla povoleni vydanych pre danu
stavbu,

b) oceneného vykazu vymer predloZeného Zhotovitel'om v postaveni uchédzaca v ponuke
(Priloha €. 1 k zmluve)

c) poziadaviek Objednavatel'a zapisanych v stavebnom denniku, pokial tieto poZiadavky nemajd
vplyv na cenu diela ajeho kvalitu,

d) sutaznych podkladov,

e) vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a platnych STN.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ dielo na svoje naklady a svoje nebezpeCenstvo za podmienok

dohodnutych touto zmluvou, v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, platnych STN

a zaroven sa zavazuje ukoncene dielo odovzdat’ v dohodnutom termine Objednavatelovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil srozsahom a povahou diela, s mu zname technické,

kvalitativne ainé podmienky potrebné Kk realizacii diela a disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri plneni

predmetu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.

Clanok 111
Miesto a Cas plnenia

Miesto plnenia:  Katastralne Uzemie StoZzok, KNC €. 2244, KN C €. 2074 a 2075.

Termin ukoncenia realizécie diela: do 20 kalendarnych dni odo diia odovzdania staveniska.

Objednévatel’ vyzve Zhotovitela pisomne (prostrednictvom e-mailu zaslaného na adresu

zvolen a bitunova.eiO. najneskdr 3 pracovné dni od nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy na

prevzatie staveniska. Zhotovitel’ je povinny stavenisko prevziat' v defi ureny v pisomnej vyzve

a zaCat’ bezodkladne vykondvat’ dielo. Pod pojmom bezodkladne sa pre ucely vykonavania diela

rozumie do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska. Odovzdanie staveniska sa vykona

samostatnym zapisom a zaroven zdpisom do stavebného dennika.

V pripade omeSkania Objednavatela s odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi, nie je Zhotovitel

v omeskani s plnenim svojho z&vézku, ato o pocet dni omeSkania Objednavatela s odovzdanim

staveniska.

PrediZenie lehoty plneniaje moZné iba v pripade:

a) vysSej moci,

b) obzvlast’ nepriaznivych klimatickych podmienok,

c) ak nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti Zhotovitel'a alebo niekoho, za
koho Zhotovitel zodpoveda.

PrediZenie lehoty realizacie diela ur&i Objednavatel’ po prerokovani so Zhotovitel'om na zaklade

skutoCne preuké&zaného zdrZzania formou pisomného, riadne o€islovaného dodatku.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia pradc na diele z dbvodov vzniknutych na strane

Objednavatela, budi uz vykonané prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku diu

zastavenia préc, alebo ukoncenia prac a podla skutoCne preukdzanych nékladov zo strany

Zhotovitela.

Clanok IV
Cena za dielo

Cena diela je stanovend dohodou zmluvnych strdn v stlade s ustanoveniami zdkona NR SR
. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povaZuje sa za cenu Uplnd, kone¢nu

a maximalnu.

Celkova cena diela predstavuje:
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a. cena diela bez DPH 15 233,49 EUR
b. cena DPH 3 046,70 EUR
c. cena dielavratane DPH- kone¢na cena 18 280,19 EUR

slovom; osemnasttisicdvestoosemdesiat eur devatnast’ centov

DPH sa bude Gctovat’ podla pravnych predpisov platnych a G€innych v ¢ase vykonavania diela.

V cene diela su zahrnuté vSetky vedlajSie rozpoCtové néaklady, napr. zriadenie staveniska,
zriadenie uzévierok, uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, atd’..
Cenu diela je moZné menit’ len na zéklade poZiadavky Objednavatel'a na naviac prace, alebo na
obmedzenie rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii alebo sutaznym podkladom. Tieto
zmeny zmluvy mézu byt vykonané len v stlade a v zmysle ust. § 18 zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
ZvySenie alebo zniZenie ceny diela a termin vykonania naviac prac bude rieSeny formou
pisomného dodatku k tejto zmluve. Pri poZiadavke na naviac prace, ktoré neboli zahrnuté
v cenovej ponuke, bude ich cena ur€end na zéklade cennika Cenekon 2022. Pri poZiadavke na
obmedzenie rozsahu prac bude cena diela zniZzen4 o zodpovedajice polozky ponukového
rozpoctu.

Clanok V
Platobné podmienky

Cena za zhotovenie diela bude uhradend formou priebeznej fakturdcie na zaklade odsuhlasenych
skutoCne vykonanych prac, a to do vysky 90% rozpoCtového nakladu stavby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku 10% z ceny diela, ktora bude Zhotovitelovi
uhradend po odstraneni vsetkych vad anedorobkov uvedenych v Preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela (dalej len ,,Protokol”) v zmysle bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy. Zavady
a nedorobky odstrani Zhotovitel’ na vlastné nédklady. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze
v pripade, ak Zhotovitel neodstrani zistené vady a nedorobky vcas, resp. v dohodnutom termine,
mobZe ich odstranenie zabezpeCit' tretou osobou Objednévatel” a naklady zaplati zo zadrzanej
Ciastky.

Zhotovitel' je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zéklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie, po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktar
bude slpis skutofne vykonanych prdc a dodavok odsthlaseny stavebnym dozorom
Objednévatela.

Jednotlivé faktdry budu predkladané na uhradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktdr bude
stpis vykonanych prac adodavok, vratane prislusnych dokladov o cenéch, vaznych listkov
a Uhrade poplatku za uloZenie odpadu, odpracovanych hodinovych zUc€tovacich sadzbach
a ostatnych polozkéch, ktoré v rozpoCte neboli ocenené poloZzkami z pouZitych cennikov
stavebnych prac, podpisany opravnenou osobou Zhotovitela a stavebnym dozorom
Objednavatel'a, ktori svojimi podpismi zaruCuju, Ze fakturované stavebné prace boli skutocne
zrealizované podla schvélenej projektovej dokumentéacie a ocenené poloZkou zo schvéleného
rozpoCtu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat' kumulovane, ale poloZkovite sa
uvedd v jednotkovych mnozstvach ajednotkovych cenach.

Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel' je opravneny
vystavit' kone¢nl faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani
a prevzati, odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Protokole a to do 30 dni odo dia
splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami kone€nej faktdry st Protokol
a supis vsetkych uZz Objedndvatelom uhradenych faktar, ako aj potvrdenie o odstraneni véd
a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
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Faktury budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 30 dni odo dfia doruCenia faktlry Objednavatelovi.
Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Zze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy nie
je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitel'a vyplyvajucim zo zavézkového
vztahu zaloZeného touto zmluvou.

Jednotlivé faktiry musia spifiat’ naleZitosti dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze fakt(ra nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve. Objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktaru vratit' Zhotovitel'ovi najej opravu alebo doplnenie. V takom
pripade zaCne nova lehota splatnosti plynat’ doru¢enim opravenej alebo doplnenej faktary
Objednavatel'ovi.

Clanok VI
Zmluvné pokuty a Uroky z omeSkania

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v termine podla Clanku Il
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny Objednavatel'ovi zaplatit' zmluvnd pokutu vo vyske 0,25 % z
dohodnutej ceny diela Specifikovanej v ¢lanku IV tejto zmluvy za kazdy zaCaty defi omeSkania.
Tymto nie je dotknuté prdvo Objednévatel’a na odstipenie od zmluvy a ndhradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ riadne a v¢as
vady a nedorobky uvedené v Protokole, ako aj v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a
odstranit’ vady uplatnené Objednavatel'om v zaruCnej dobe, je Zhotovitel' povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Eur za kazdy zaCaty defi omeSkania, ato aZ do
odstranenia tychto vad.

Ak bude Objednavatel’ v omeSkani s Ghradou spravnej a Uplnej faktary, je povinny zaplatit
Zhotovitelovi Grok z omeSkania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty podla bodov 1, 2 a3 tohto Clanku su
nezapocitatelnymi zmluvnymi pokutami, t. j. zmluvné pokuta sa na nahradu Skody nezapocita.

Clanok VII
Zarucné doba a zodpovednost’ za vady

Zaru€né doba na Zhotovitefom vykonané dielo je 60 mesiacov a zaCina plynat’ nasledujuci def
po dni odstranenia poslednych vad a nedorobkov. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zhotovitel’ preberd na seba zaruku za to, ze dielo ma v dobe jeho prevzatia Objednavatelom
a pocas plynutia zaru¢nej doby podla ods. ! tohto ¢lanku, vlastnosti zodpovedajlce podmienkam
uvedenym v €lanku II.

Objednévatel’je povinny ozndmit vadu (dalej len ,,reklamécia“) bezodkladne pojej zisteni.
Zhotovitel' je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamacie podla ods. 3 tohto
Clanku rozhodnut o opravnenosti, resp. neopravnénosti reklamécie asvoje rozhodnutie
bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi.

Pocas plynutia zaruCnej doby sa Zhotovitel’ zavdzuje vady, oznaCené v opravnenej reklamacii
Objednéavatela, bezplatne odstranit’ v dohodnutom termine. Termin odstranenia reklamovanych
vad st zmluvné strany povinné dohodnt’ si pisomne.

Vady diela, ktoré su zjavné uZ pri odovzdani a preberani diela je Objednavatel’ povinny uviest’
v Protokole a zéroven v lom uviest' termin ich odstrénenia.

Oznémenie vad musi byt urobené pisomne. Pisomna forma je zachovana aj v pripade zaslania
oznamenia vad e-mailom na adresu starostka@stozok.sk . Oznamenie musi obsahovat’ popis vady
a informéciu ako sa vada prejavuje.
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10.

11.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
Objednavatela.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, vzniknuté po Case uvedenom v Clanku VII ods. | tejto
zmluvy, ak boli tieto vady spésobené porudenim povinnosti zo strany Zhotovitel'a.

Zaruka sa predlzuje o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo v zarucnej dobe plne vyuzivané
z dévodu vady, na ktor( sa vztahuje zéruka.

V pripade, Ze Zhotovitel' ozndmené (reklamované) vady neodstréni v lehote podla bodu 5 tohto
Clanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich oprévnenost’ uznal, je Objednavatel opravneny dat’ ich
odstranit’ tretou osobou a Zhotovitel'ovi vyGctovat nahradu vynaloZenych nékladov.

Clanok VII1
Spolupésobenie Objednavatel’a a Zhotovitel'a

Objednévatel’ sa zavédzuje, Ze poCas vykonavania diela poskytne Zhotovitel'ovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu sucinnost’ spocivajicu v odovzdani dopliiujucich tdajov, spresneni podkladov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Zhotovitel” je povinny pisomne upozornit’ Objednévatela na nedostatky zistené v priebehu
vykonavania diela.
Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za
vhodné oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabul'ami, ako aj za Skody vzniknuté poruenim svojich
povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
Pri uzZivani ciest a komunikacii ur€enych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne platnych pravnych predpisov a prislusnych rozhodnuti
orgéanov Stétnej spravy a zodpoveda za ich Cistotu, pripadné porusenie a vzniknutd Skodu.
Zhotovitel’ je pri realizacii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Zhotovitel' zodpoveda za ulozenie odpadu
(vytaZzené hmoty), ktory je vysledkom jeho cinnosti na riadenu skladku a Objednavatelovi
predloZi doklady o uloZeni odpadu na riadent skladku. Objednéavatel’ neurCuje Zhotovitel'ovi
miesto uloZenia odpadu (vytaZzenych hmét zo stavby), toto vSak musi byt v stlade s platnou
legislativou v odpadovom hospodarstve. Za pripadné porusenie a vzniknutd Skodu Zhotovitel
zodpoveda v plnom rozsahu.
Zhotovitel’ je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so zdkonom ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov
avyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného
zdkona odo dna zaCatia prdc aZ do odstranenia poslednej vady. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi Zhotovitel v def, kedy boli
préce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit'.
V denniku budu zapisané najma tieto Udaje:
a. Denny zépis:
I. datum (den, mesiac, rok),

Il. Udaje o po€asi, maximalna a minimalna teplota,

1. Gdaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost,

IV. pracovnici a ich pocty,

v. mechanizmy pouZzité na stavbe,

VI. €asovy postup prac na stavbe.
b. Ostatné Gdaje, napr.:

I. vyjadrenie stavebného dozoru za Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak,
Il. vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
1. poziadavky Zhotovitela na Objednéavatel'a a naopak.
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11.

12.
13.

14,

IV. preruSenie stavebnych prac s odévodnenim,

V. zéznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

V1. zapisy o vykonanych skiSkach (napr. skdSkach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,

skuskach tesnosti a pod.),

VII. zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentécie,
VIII. zapisy o dohodéach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom,

IX. poziadavky stavebného dozoru Objednavatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania

diela,

X. 8kody na stavbe,

X1. zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zéstupcov Zhotovitel'a, Objednéavatel'a mdZu do stavebného dennika vykonavat' zaznamy
povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie pripadnych dodatkov k zmluve.
Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy a za vedenie stavebného
dennikaje zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela Ing. Stefan Truban
Koordinatora bezpecnosti stavby podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko bude vykonavat Zhotovitel'om
poverend osoba: Ing. Lenka Liptdkova
Stavebny dozor za Objednavatel'a bude vykonavat’ Bc. Darina Petrincova
Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k z&pisom
Zhotovitela  pripojit’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor Objednavatela so zaznamom
Zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.
V opacnom pripade sa mé za to, Ze s jeho zapisom sihlasi. To isté plati pre namietky Zhotovitel'a
voci zapisom stavebného dozoru Objednévatela.
Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, €as
plnenia, pripadne dalSie zavazky podla tejto zmluvy, budd slizit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

Clanok 1X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ odovzda a Objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit' Objednavatelovi
najneskor tri pracovné dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zdklade tohto ozndmenia
dohodne Zhotovitel’ s Objednévatelom Casovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie komplexnych skiSok
predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi normami. Ak sl uvedené skusky nelspes$né
zviny Zhotovitel'a, budi tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovnych dni na jeho
naklady.

Najmenej tri pracovné dni pred zaCatim preberania diela alebo jeho Casti odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie
protokoly, z&rucné listy armatdr a tovarov, ako aj dalSiu dodavatel'ski dokumentéciu. Bez tychto
naleZitosti Objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristUpi.

Objednéavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budd branit' vjeho uvedeni do prevadzky
ajeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady.

Pripadné vady uvedené v Protokole nebraniace uZivaniu, odstrani Zhotovitel’ v termine uvedenom
v Protokole. V Protokole Zhotovitel” ur¢i svojho zéastupcu, ktoréemu Objednévatel’ umozni pristup
na miesto, kde sa naché&dzaju pripadné vady. Po odstraneni takychto vad zéastupca Zhotovitel'a
zabezpeCi pisomné potvrdenie o0 odstraneni vad.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze ku dfiu odovzdania a prevzatia diela odovzda Objednavatel'ovi adresu
a telefénne cisla, na ktorych bude moZzné nahlasit’ reklamovani vadu. Tento zoznam bude
neoddelitelnou sucastou Protokolu.

Zhotovitel'je pri preberacom konani povinny zabezpe€it’ stavenisko tak, aby Objednévatel’ mohol
vykonané dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10
dni odo dfa protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie
pripadnych véad a nedorobkov.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’je povinny zabezpeCit.

a. vytycCenie inZinierskych sieti pred zaCiatkom realizacie diela,

b. prislusné atesty a certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov,

c. vykonanie prislusnych skaSok v rozsahu STN,

d. zabezpecit' vSetky doklady suvisiace s uvedenim diela do prevadzky,

e. na svoje ndklady nalozZit, odviezt a uloZit’ na prislusnu organizovanu skladku odpadu obalovy
a iny material vzniknuty pri zhotovovani diela podl'a tejto zmluvy v zmysle zakona ¢. 79/2015
Z. z. oodpadoch ao zmene adoplneni niektoiych zékonov v zneni neskorSich predpisov,
pricom musi byt na tato ¢innost' spdsobily amusi disponovat  prislusSnymi povoleniami
a suhlasmi. Prepravu odpadu moZe Zhotovitel' zabezpeCit' aj tretou osobou, ktord vlastni
prisludnu registraciu alebo sthlas na prepravu odpadov. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi prislusné doklady, zabezpecCit' vyCistenie priestorov staveniska po skonceni
zhotovovania diela a predloZit' potvrdenia o likvidacii vSetkych stavebnych odpadov, ktoré
vzniknu pri vykonavani diela na povolené skladky,

f. splnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

g. Cistotu pozemnych komunikacii vratane vnutroaredlovych komunikécii averejnych
priestranstiev, ktoré méZzu byt zneCistené pri realizacii diela a v pripade ich zneCistenia
zabezpeCit' ich oCistenie,

h. navratenie spevnenych ploch a zelene, ktoré boli poSkodené pri realizécii diela do pdvodného
stavu.

Zhotovitel bude pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
zavazuje sa dodrZiavat' vSeobecne zavazné pravne predpisy, STN platné v ¢ase vykonavania diela
a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri zhotovovani diela postupovat v zmysle spracovaného Harmonogramu
postupu prac, ktory je neoddelitelnou st€ast'ou tejto zmluvy odsihlaseného Objednavatel'om
a podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ sa zavézuje riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednévatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla ¢lanku X ods. 4 budd mat’ vplyv na zhotovovanie diela, ¢as plnenia
a dalSie zmluvné zavazky musia byt sucastou tejto dohody aj spdsoby Upravy ceny a Casu
plnenia vo vazbe na zmenu zhotovovania diela. Takato dohoda bude podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ stavebny dozor Objednavatela na prevzatie préc, ktoré budd
zakryté, alebo sa stand nepristupnymi, v opatnom pripade zodpoveda za pripadné Skody.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma oprévnenie vykonat' prace v rozsahu podla ¢lanku Il tejto zmluvy
resp., Ze na Specialne prace a dodavky ma zabezpecenych opravnenych subdodavatel'ov.

~



10.

Konstrukéné zmeny a zadmeny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozno vykonat v
odbvodnenych pripadoch len po odsuhlaseni v stavebnom denniku, na kontrolnom dni, resp. po
pisomnej dohode s Objednavatelom, ak konStrukéné zmeny alebo zdmena materidlov nebudu
mat’ vplyv na cenu za dielo.

Pocas realizacie diela Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na nehnutelnosti
Objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitel'om je Zhotovitel’ povinny
uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Uplnom zni€eni veci alebo zariadenia,
nahradit’ novou vecou alebo zariadenim toho istého typu. Pri urCovani vysky Skody bude
Objednavatel’ vychédzat z ceny veci alebo zariadenia v Case jej poSkodenia.

Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a vo vymedzenom priestore uréenom
pre zariadenie staveniska.

Clanok XI
Prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel’ a Objednéavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela
driom podpisu Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade zistenia vad, ktoré
ovplyviuja plynulost prevadzky, prechadza vlastnicke pravo k dielu na Objednéavatela diiom ich
odstranenia.

Clanok X11
VysSia moc

Na Ucely podla tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povaZzuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran, a zmluvné strany ich ani nemo6zu ovplyvnit. Vy$§ou mocou sa rozumeju najma
poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia Statu ainé udalosti,
ktoré zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat, a ktorym nemohli pri pouZiti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit'.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
zmluvna strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poZiada druhu stranu o Upravu
zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vy3Siu moc, pravo
odstapit’ od zmluvy.

Clanok X111
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’ a Zhotovitel' méZu od tejto zmluvy odstipit, ak druhd zmluvna strana podstatnym
spésobom porusila svoju zmluvn( povinnost’s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti sa povaZzuje najmé nedodrZanie schvaleného projektu
stavby, predpisanych materiadlov a vyrobkov, zabudovanie a pouZzitie nekvalitného materiélu (tzn.
bez atestov, znaleckych posudkov a pod.), nedodrziavanie Harmonogramu postupu préac, ak je
Zhotovitel’ aj po ndhradnom termine, ktoiy si zmluvné strany dohodli v omeSkani s realiz&ciou
stavebnych prac, bezdbvodné predlZzovanie terminu dokonCenia diela, ak Zhotovitel' neplni
technicku spdsobilost’ v zmysle sttaznej ponuky.

Zhotovitel'je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak sa pre neho stalo plnenie zmluvnych
povinnosti celkom nemoznym.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena zmluvna strana poskytla
druhej zmluvnej strane primerani lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.
Pre odstlpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.

Pravne Ucinky odstipenia od zmluvy nastavaju diiom nasledujicim po dni dorucenia pisomného
oznémenia o odsttpeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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starostka obce
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Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme
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