ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Stožok**
Sídlo:	Stožok č. 47, 962 12 Stožok
Zastúpený:	Bc. Darina Petrincová, starostka obce
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK62 0900 0000 0000 7164 4348
IČO:	00320293
DIČ:	2021318750
telefón:	045/5455520
e-mail:	starostka@stozok.sk

(ďalej aj len ako „***Objednávateľ***")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STAVEBNÁ ČINNOSŤ JÁGERSKÝ s.r.o.

zapísaný v Obch. register Okr. súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 29089/S

Sídlo:	Kukučínova 225/65, 962 12 Detva
Zastúpený:	[redacted] konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK04 0900 0000 0050 8257 0623
IČO:	50126865
DIČ:	2120181679
IČ DPH:	SK2120181679
telefón:	0905 167 242
e-mail:	jagersky.juraj@gmail.com

(ďalej aj len ako „***Zhotoviteľ***")

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „*Zmluvné strany*") uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle § 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „*zákon o verejnom obstarávaní*") túto Zmluvu o dielo (ďalej len „*Zmluva*") za nasledovných podmienok.

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s predmetom zákazky: **„výstavba mosta na Stožockom potoku"** (ďalej len „dielo" alebo "plnenie") v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve, projektovej dokumentácii, oceneného výkazu výmer a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané práce a zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania /ocenený výkaz výmer/, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou, ako aj v zmysle projektovej dokumentácie ktorá tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

anonymizer.sk

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku miesta výstavby mosta a v plnom rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu prác a zhotoveniu diela potrebné.

5. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 110 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ, a to napriek skutočnosti že PHZ diela bola určená pod 50 000,- EUR. .

Článok II.
Miesto plnenia

1. Miesto plnenia je presne špecifikované v projektovej dokumentácii.

Článok III.
Cena diela

1. Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

59.388,47 EUR s DPH
(slovom päťdesiatdeväťtisíctristoosemdesiatosem 47/100 EUR s DPH)

Cena Diela bez DPH:	48.283,31 EUR
Sadzba DPH: 23 %	11.105,16 EUR

2. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 /vyplnený výkaz výmer zadanie/ tejto Zmluvy, predložil Zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena diela podľa tohto Článku je konečná, a teda zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, prípadné odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

3. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie naviac prác v prípadoch:
   a. vlastných chýb,
   b. nepochopenia informácií uvedených v projektovej dokumentácií a v súťažných podkladoch,
   c. nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácií diela,
   d. nedostatočnej prípravy projektu,
   e. zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto Zmluve.

Článok IV.

Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie stavebných prác do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

2. **Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v lehote do 30.11.2026.**

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy z týchto dôvodov:

a) následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa,

b) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti.

4. Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, spíše o tom Objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá

by Anonymizer.sk

vyvolala tento nárok. Oznámenie musí Zhotoviteľ spísať čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 3 dni po tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosť. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľa je záznam v stavebnom denníku. O akceptácii alebo zamietnutí nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné potvrdenie.

5. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku potvrdený zástupcami oboch Zmluvných strán.

6. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5 tohto Článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Článok V.
Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy:

Za Objednávateľa:
stavebný dozor: [redacted]
Za Zhotoviteľa:
stavbyvedúci: [redacted]

V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho počas trvania zmluvného vzťahu, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania.

Článok VI.
Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia diela alebo iných škôd na diele (stavebno-montážne poistenie), pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania po celú dobu jej platnosti a účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške ceny diela bez DPH. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

3. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

4. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby ich Zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác ochráni. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela.

5. Dočasné dopravné značenie, jeho umiestnenie a udržiavanie dočasných dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí Zhotoviteľ, vrátane zabezpečenia všetkých povolení.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve

by Anonymizer.sk

realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

7. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a dotknutým orgánom štátnej správy.

8. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.

9. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

10. Poverený zástupca Objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.

11. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.

12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

13. Všetky zmeny je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela ani na jeho cenu. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.

14. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácií diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácií diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

15. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.

16. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

17. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

18. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

by Anonymizer.sk

19. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

20. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz prípadných vybúraných materiálov na najbližšiu spoplatnenú skládku TKO, prípadne na miesto určené na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom.

21. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

22. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je Zhotoviteľ v omeškaní.

23. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

24. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi ich presný termín.

25. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.

26. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením.

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.

28. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.

29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve Objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím odovzdávacieho - preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

30. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy platí:

    a) Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Preberací protokol") vyhotoví Zhotoviteľ v štyroch (4) originálach v slovenskom jazyku, podpísaný bude zodpovednými osobami uvedenými v Článku VI. tejto Zmluvy. Preberací protokol bude obsahovať náležitosti určené Vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z.z. Preberací protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto Zmluvy a jej príloh. Dva (2) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a dva (2) originály pre Zhotoviteľa.

    b) ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,

    c) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela cestu odovzdať vyčistenú od zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

31. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávacom - preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v papierovej a digitálnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v dvoch (2) vyhotoveniach:

    a) projektovú dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela,

by Anonymizer.sk

b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov,

c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,

d) fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých úsekov v primeranom rozsahu,

e) výpočet zaťažiteľnosti mosta,

f) mostný zošit – v zmysle TP 75 Evidencia cestných mostov a lávok.

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

32. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VII.
Subdodávatelia

1. Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby jej platnosti riadne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela, a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúci po dni, kedy k zmene došlo.

3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, musí spĺňať aj podmienku podľa ods. 1 tohto Článku Zmluvy.

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII.
Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VII ods. 38 tejto zmluvy na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu odsúhlasených Objednávateľom. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi.

by Anonymizer.sk

2. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu Objednávateľovi.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany zapíšu do Preberacieho protokolu.

4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom. Odobratie vzoriek (odvrty) za účelom preverenia kvality zhotoveného diela nemá vplyv na trvanie záruky. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaujať písomné stanovisko k reklamácii Objednávateľa v súvislosti s odstránením prípadných vád diela do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, ktorý je na odstránenie vzniknutej vady diela potrebný. Spôsob odstránenia a lehotu je povinný predložiť súčasne s písomným stanoviskom k reklamácií Objednávateľovi na odsúhlasenie. Ak sa na lehote odstránenia vád Zmluvné strany nedohodnú, platí lehota na odstránenie vád, ktorú určí Objednávateľ.

6. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy.

Článok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

1. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z termínov realizácie diela uvedených v Článku V. tejto Zmluvy alebo v Harmonograme prác, ktorý je prílohou č. 1 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.

2. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá dielo s vadami a tieto vady neodstráni v zmysle Článku X. tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za každý deň omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela bez vád. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa. Rovnaké právo na zmluvnú pokutu vzniká Objednávateľovi i v prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád reklamovaných počas plynutia záručnej doby.

3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

by Anonymizer.sk

4. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli Zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.

5. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XI.
Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam Zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre Objednávateľa prijateľné.

4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

   a) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

   b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom,

   c) nesplnenie povinnosti poskytnutia alebo doplnenia výkonnostnej alebo garančnej zábezpeky,

   d) nesplnenie si povinnosti Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.

   e) ak poistné zmluvy podľa Článku VII. ods.2 tejto Zmluvy stratili platnosť počas trvania zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných očíslovaných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatváranie dodatkov k tejto Zmluve sa riadi ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvárania dodatku.

3. Naviac práce môžu byť realizované len na základe zmeny Zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto Zmluve. V opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený oboma Zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatku a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatneniu zmenenej ceny vo faktúre.

by Anonymizer.sk

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť len písomnou formou.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou Zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo Zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde.

7. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

8. Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve, na ktorú sa viaže vznik nároku inej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty, je splatná na základe výzvy oprávnenej Zmluvnej strany. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej Zmluvnej strany domáhať sa od druhej Zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

9. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Prílohy Zmluvy:
Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3

Za Objednávateľa: [redacted]

OBEC STOŽOK

Za Zhotoviteľa: [redacted]

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
JÁGERSKÝ s.r.o.
Kukučínova 225/65, 962 12 Detva
IČO: 50126865, IČ DPH:SK2120181674

by Anonymizer.sk

by Anonymizer.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: *Obchodné meno:* *STAVEBNÁ ČINNOSŤ JÁGERSKÝ s.r.o.*

Adresa: *Kukučínova 225/65, 962 12 Detva*

IČO: *50126865*

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: **„výstavba mosta na Stožockom potoku ",** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Obec Stožok**:

X sa nebudú podieľať subdodávatelia a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy uvedených v súťažných podkladoch)

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Kontaktná osoba*	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1					
2					
3					

by Anonymizer.sk

by Anonymizer.sk

Odberateľ: Obec Stožok
Projektant: Ing. Ján Šmál
Dodávateľ: STAVEBNÁ ČINNOSŤ JÁGERSKÝ s.r.o.

Spracoval: Juraj Jágerský
JKSO :
Dátum: 11.09.2026

Stavba : Stožok-most, Stožocký potok

Ing.Ján Šmál

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNÉ PRÁCE											
1	272	115001105	Odvedenie vody potrub.m priemer potrubia DN do 600 mm	20,000	m	56,91	1 138,20		1 138,20				0,000	23
2	001	124203101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 1000 m3	10,000	m3	17,07	170,70		170,70				0,000	23
3	001	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	132,930	m3	15,45	2 053,77		2 053,77				0,000	23
4	272	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	132,930	m3	19,51	2 593,46		2 593,46				0,000	23
5	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	10,600	m3	10,57	112,04		112,04				0,000	23
6	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	83,470	m3	3,58	298,82		298,82				0,000	23
7	001	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	67,000	m3	2,93	196,31		196,31				0,000	23
8	001	171103101	Zemné hrádzky meliorač.ných kanálov z horn. tr. 1-4	10,000	m3	7,32	73,20		73,20				0,000	23
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	83,470	m3	4,07	339,72		339,72				0,000	23
10	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	34,420	m3	6,50	223,73		223,73				0,000	23
11	232	181006122	Rozprestr. zeminy sonop. zúrod. v sklone nad 1:5, hr. 0,10-0,15 m	20,000	m2	2,44	48,80		48,80				0,000	23
12	001	182201101	Svahovanie násypu	52,000	m2	2,11	109,72		109,72				0,000	23
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	**7 358,47**			**7 358,47**	**0,00**	**7 358,47**				**0,000**	
			2 - ZÁKLADY											
13	211	273321118	Základové dosky zo železobetónu tr. C 30/37 cement portlandský	14,000	m3	170,73	2 390,22		2 390,22				0,000	23
14	211	273354111	Debnenie základových dosiek, zhotovenie	37,600	m2	16,26	611,38		611,38				0,000	23
15	211	273354211	Debnenie základových dosiek, odstránenie	37,600	m2	4,88	183,49		183,49				0,000	23
16	211	274311117	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30 cement portlanský	15,040	m3	170,73	2 567,78		2 567,78				0,000	23
17	211	274354111	Debnenie základových pásov, zhotovenie	16,510	m2	16,26	268,45		268,45				0,000	23
18	211	274354211	Debnenie základových pásov, odstránenie	16,510	m2	4,88	80,57		80,57				0,000	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	**6 101,89**			**6 101,89**	**0,00**	**6 101,89**				**0,000**	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
19	211	317321118	Rímsy zo železobetónu tr. C 30/37	1,780	m3	170,73	303,90		303,90				0,000	23
20	015	317353111	Debnenie ríms múrov a valov zhotovenie	6,950	m2	29,27	203,43		203,43				0,000	23
21	211	317353221	Debnenie ríms akéhokoľvek tvaru, odstránenie	6,950	m2	6,50	45,18		45,18				0,000	23

by Anonymizer.sk

by Anonymizer.sk

Ing.Ján Šmát

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
22	211	334323118	Mostné opory zo železob. tr. C 30/37 hr. nad 450 mm, cement portlandský	22,340	m3	170,73	3 814,11		3 814,11				0,000	23
23	211	334352111	Debnenie most. stien výšky do 20 m, hr. do 450 mm, zhotovenie	72,240	m2	29,27	2 114,46		2 114,46				0,000	23
24	211	334352211	Debnenie most. stien výšky do 20 m, hr. do 450 mm, odstránenie	72,240	m2	6,50	469,56		469,56				0,000	23
25	211	334361115	Výstuž mostných opôr, oceľ 10 425, pr. do 12 mm	1,662	t	1 162,60	2 164,76		2 164,76				0,000	23
26	012	389941013	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž prefa dielcov hmot. 1 kusa nad 10 kg	394,030	kg	5,69	2 242,03		2 242,03				0,000	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**11 357,43**			**11 357,43**	**0,00**	**11 357,43**				**0,000**	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
27	211	421361411	Výstuž vodor. konštrukcií mostov, zo zvarovaných sietí	0,212	t	1 162,60	246,47		246,47				0,000	23
28	311	451313511	Podkladná vrstva z betónu hr. do 100 mm pod dlažbu	15,000	m2	14,63	219,45		219,45				0,000	23
29	311	451313541	Podkladná vrstva z betónu hr. nad 200 do 250 mm pod dlažbu	28,000	m2	19,51	546,28		546,28				0,000	23
30	311	452318510	Zaisťovací prah z betónu s pätkami alebo bez pätiek	2,400	m3	162,60	390,24		390,24				0,000	23
31	211	458501111	Výplň za oporami a protimrazové kliny z kameniva drveného alebo ťaženého	34,420	m3	48,78	1 679,01		1 679,01				0,000	23
32	321	463212111	Vyrovnávka z lomového kameňa s vyklinovaním škár úlomkami z kameňa	18,000	m3	73,17	1 317,06		1 317,06				0,000	23
33	311	465513328	Dlažba z lomového kameňa na maltu cementovú s vyplnením škár hr. 300 mm	28,000	m2	89,43	2 504,04		2 504,04				0,000	23
34	MAT	5834A0145	Kamenivo prírodné drvené K0/8	16,800	t	40,65		682,92	682,92				0,000	23
35	311	465921215	Ukladanie dlažby z betónových dosiek do 60 kg hr. do 100 mm škáry zaliate MC	15,000	m2	19,51	292,65		292,65				0,000	23
36	MAT	592276300	Doska obkladové TRM 2-50 50x50x10	60,000	kus	8,13		487,80	487,80				0,000	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**8 365,92**			**7 195,20**	**1 170,72**	**8 365,92**				**0,000**	
			5 - KOMUNIKÁCIE											
37	221	564561111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 200 mm	60,000	m2	5,69	341,40		341,40				0,000	23
38	221	564751113	Podklad z kameniva hrub. drveného KHD 32-63 mm hr. 170 mm	60,000	m2	8,94	536,40		536,40				0,000	23
39	221	569731111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom drveným hr. 100 mm	10,000	m2	9,76	97,60		97,60				0,000	23
40	221	577151113	Betón asfaltový hr. 1 stred AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.50 mm	90,000	m2	25,20	2 268,00		2 268,00				0,000	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**3 243,40**			**3 243,40**	**0,00**	**3 243,40**				**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
41	211	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolit., kovové, výš. do 20 m	340,690	t	29,27	9 972,00		9 972,00				0,000	23
42	211	998212191	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre mosty murované, monolit., kovové	340,690	t	4,88	1 662,57		1 662,57				0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**11 634,57**			**11 634,57**	**0,00**	**11 634,57**				**0,000**	

by Anonymizer.sk

by Anonymizer.sk

Ing.Ján Šmál

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**48 061,680**			**46 890,96**	**1 170,72**	**48 061,68**				**0,000**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV													
	783 - Nátery													
43	783	783217120	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olej. plumbinol. dvojnás.	11,360	m2	19.51	221,63		221,63				0,000	23
			783 - Nátery spolu:	**221,63**			**221,63**	**0,00**	**221,63**				**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**221,63**			**221,63**	**0,00**	**221,63**				**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**48 283,31**			**47 112,59**	**1 170,72**	**48 283,31**				**0,000**	

by Anonymizer.sk

by Anonymizer.sk

Pozícia	Množstvo rozpočtované	Množstvo od začiatku	Množstvo dodatok	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH (materiál)	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
						E	19,280	11500-1105	115001105	45.11.24		1				
						E	2,850	12420-3101	124203101	45.24.14		1				
						E	31,770	13120-1102	131201102	45.11.21		1				
						E	136,120	13220-1102	132201102	45.11.21		1				
						E	3,360	16110-1101	161101101	45.11.24		1				
						E	0,918	16230-1102	162301102	45.11.24		1				
						E	2,747	17110-1101	171101101	45.11.21		1				
						E	5,240	17110-3101	171103101	45.24.14		1				
						E	0,751	17120-1201	171201201	45.11.24		1				
						E	9,500	17410-1101	174101101	45.11.21		1				
						E	3,320	18100-6122	181006122	45.11.23		1				
						E	5,304	18220-1101	182201101	45.11.21		1				
							221,160									
						E	6,426	27332-1118	273321118	45.25.31		1				
						E	7,934	27335-4111	273354111	45.25.32		1				
						E	8,347	27335-4211	273354211	45.25.32		1				
						E	7,791	27431-1117	274311117	45.25.32		1				
						E	3,484	27435-4111	274354111	45.25.32		1				
						E	3,665	27435-4211	274354211	45.25.32		1				
							37,647									
						E	4,318	31732-1118	317321118	45.21.21		1				
						E	8,458	31735-3111	317353111	45.21.64		1				
						E	2,092	31735-3221	317353221	45.21.21		1				

by Anonymizer.sk

by Anonymizer.sk

Pozícia	Množstvo rozpočtované	Množstvo od začiatku	Množstvo dodatok	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH (materiál)	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
						E	13,449	33432-3118	334323118	45.21.21		1				
						E	56,130	33435-2111	334352111	45.21.21		1				
						E	26,368	33435-2211	334352211	45.21.21		1				
						E	170,637	33436-1115	334361115	45.21.21		1				
						E	20,884	38994-1013	389941013	45.21.7*		1				
							302,336									
						E	2,539	42136-1411	421361411	45.21.21		1				
						E	3,630	45131-3511	451313511	45.25.32		1				
						E	15,708	45131-3541	451313541	45.25.32		1				
						E	5,522	45231-8510	452318510	45.25.32		1				
						E	36,520	45850-1111	458501111	45.21.21		1				
						E	44,478	46321-2111	463212111	45.25.50		1				
						E	50,344	46551-3328	465513328	45.24.13		1				
						D		5834A0145	5834A0145	14.21.12		2				
						E	10,305	46592-1215	465921215	45.24.13		1				
						D		592276300	592276300	26.61.11		2				
							169,046									
						E	1,080	56456-1111	564561111	45.23.11		1				
						E	1,560	56475-1113	564751113	45.23.11		1				
						E	0,480	56973-1111	569731111	45.23.12		1				
						E	6,840	57715-1113	577151113	45.23.12		1				
							9,960									
						E	153,992	99821-2111	998212111	45.21.21		1				
						E	104,933	99821-2191	998212191	45.21.21		1				
							258,925									

by Anonymizer.sk

by Anonymizer.sk

Pozícia	Množstvo rozpočtované	Množstvo od začiatku	Množstvo dodatok	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH (materiál)	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
							999,074									
						I	3,533	78321-7120	783217120	45.44.21		1				
							3,533									
							3,533									
							1 002,607									

by Anonymizer.sk

by Anonymizer.sk