Priloha €. 1

ZMLUVA O DIELO & #t/21}
uzatvorena podla § 536 a nasl., Zakona C. 513/1991 Zb.z.

Clanok & 1
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Obec Stozok

Obecny rad Stozok . 47
962 12 Detva

Zastupeny: Jana Klimova — starostka obce

2.

2.1

22

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

35.

4.1

Zhotovitel: 1.S.0.N. spol. s r.0.

Zastipeny: Ing. arch. Martin Skoviera
1€O: 43 779 280
1¢ DPH: 2022484079

’ Clanok . 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo ditia 11.9.2014, ktora je po
vzajomnom odsuhlaseni zmluvnymi stranami povaZovana za prilohu &. 1 tejto zmluvy.
Zakladné udaje:
2.2.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia mostika
2.2.1 Miesto stavby: StoZok
2.2.4. Termin stavby:
od 13.10.2014 do 13.11.2014

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela riadne a véas vykonat' dielo (stavbu)
Rekonstrukcia mostika v silade s cenovou ponukou a kalkulaciou podla vykazu vymer.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa s vykazom vymer v plnom rozsahu oboznamil pred podpisom
tejto zmluvy a na jej zaklade predlozil objednavatelovi cenovi ponuku a kalkulaciu podla
vykazu vymer tvoriacu prilohu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' teda potvrdzuje, Ze je schopny
vykonat' dielo za dohodnutd cenu uvedena v ¢l 5.1, aza podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost, v zmysle
projektovej dokumentacie a vyjadreni prislusnych dotknutych organov.

Zmeny oproti projektovej dokumentacii a priloZenému rozpottu modze nariadit’ len
objednavatel’ a to pisomnou formou.

V pripade ak polas realizacie dicla ddjde k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat dielo
v sillade cenovou ponukou je zhotovitel povinny prace na diele zastavit’ a na tieto skutocnosti
pisomne upozomit objednavatela hned’ ako-ich zistil. Objednavatel’ je povinny do desiatich
pracovnych dni rozhodnit’ o spdsobe d’alSieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok &. 4
CAS PLNENIA
Doba omeskania, ktori sposobil objednavatel’ sa moZe pripocitat’ k Casu plnenia podla ¢l 4.1
tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisand a potvrdena zmluvnymi stranami v stavebnom
denniku a potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.
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Priloha ¢. 1

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnuti cenu v sulade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na tely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne vykonan¢
a odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov
obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok & 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl. 3 je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona € 18/ 1996 Z.z. ako cena pevna, iplni a nemenna a je
dolozena cenovou ponukou a kalkulaciou podla vykazu vymer (VV) — prilohou €.1 tejto
zmluvy.

Cena za zhotovenie dicla podla ¢l. 3 je 19 926,26 € - bez DPH, k cene dicla bude pripocitana
DPH v prislusnej zakonnej vyske

Vcene za zhotovenic diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
idrZbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

Za pozadované prace, ktoré nie si suastou zmluvy, t. nie si popisané vo vykaze vymer, ani
v zmluvnej dokumentacii, ma zhotovitel narok na ich uhradu. Svoj narok ale musi
objednavatePovi oznamit’ formou cenovej ponuky pred zadatim prac. Prace mdze zhotovitel
vykonat’ az po pisomnom schvaleni cenovej ponuky objednavatelom.

Po pisomnom schvaleni cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, Ze
sa jeho uzatvorenim nezmeni podstatnym sposobom predmet zakazky.

Prace, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednavatefom pisomne schvalenej
cenovej ponuky, alebo v désledku svojvol'ného odchylenia od zmluvy (v rozpore s €l. 5.4) nie
je povinny objednavatel’ zaplatit’.

C‘lz’tpok ¢. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktir, ktoré zhotovitel dorudi
objednavatelovi a to za prace (dielo) skutoéne vykonané. Faktira sa povaZuje za dorudenu, ak
bola dorugena ako doporugena zasielka alebo bola osobne prevzata Janou Klimovou — starostka
obce a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom.

Lehota splatnosti je 14 dni od dorudenia faktury objednévatelovi, za podmienky Ze bola
objednavatel'om schvalena v zmysle bodu 6.3.

Objednavatel skontroluje udaje, uvedené vo fakture do 5 pracovnych dni a v pripade zistenych
rozdielov mdz¢ objednavatel faktiru vratit' k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezasle
objednavatel’ faktira k prepracovaniu povazuje sa za schvalenu.

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 71 Zakona & 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednivatela a supis
vykonanych prac. V pripade, %e faktira nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel je
opravneny vratit' ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti az do
dorudenia opravenej faktary.

lein’ok €7
KONECNA FAKTURA
Koneéna faktura bude zhotovitelom dorudena objednavatelovi po podpisani preberacieho
protokolu.

Kone&na faktira bude obsahovat’ rozpis doteraz fakturovanych &iastok, zrazok podfa ¢l. 6.6 a
celkovi sumu.
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Priloha €. 1

V pripade, Ze protokol o odovzdani a preberani stavebn¢ho diela bude obsahovat vady
a ncdorobky, objednavatel zadrzi adekvatnu Ciastku zkoneénej faktiry az do uplného
odstranenia vad a nedorobkov.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Inziniersku &innost, zastupovanie objednavatel’a pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a
odstrafiovani vad, zastupovanie objednavatefa pri preberacom konani zabezpecuje v mene
objednavatela: Jana Klimova
Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zafat’ prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy a sicasne mu odovzda kopiu
pravoplatného stavebného povolema.
Za vyty&enie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je
zodpovedny objednavatel’.
Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku ktorému
dojde po odovzdani staveniska.
Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdavani staveniska vytycené zakladné smerové a
vyskové body a vymedzi hranice staveniska.
Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitefovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky, zemniky.
Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Zhotovitel’ zabezpeti na svoje naklady osvetlenie staveniska.
Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko mdzu vstupovat’ iba
povereni pracovnici objednavatel'a. ,
Funkciou koordinatora bezpefnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpeénosti sa zavizuje zabezpetit' vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR ¢&.
396 z 1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku §kody v pri€innej suvislosti
s ich poruSenim, bude tito znasat’ koordinator bezpecnosti.
Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti.
Zhotovitel' nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materily a zariadenia, nesuvisiace s pracami
podla tejto zmluvy.
Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel
odpratat’ zo staveniska. ‘
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
prejednané na spoloénom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik
musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit’ vietky zdznamy v fiom.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel méze pokracovat
v pracach. Objednavatel’ moZe dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady,
iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, budi tieto prace
vykonané na naklady zhotovitel'a. :
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatel’a
k uéasti na vietkych predpisanych skuskach.
Ak zhotovitel' zisti vadu v projektovej dokumenticii, je povinny okamZite prerusit prace
v takom rozsahu, ktory by zamedzil realiziciu chybnej Gasti a zdroveii okamZite upozomit
objednavatel'a a projektanta na zistend vadu.
Zhotovitel je povinny vykonat na vlastné naklady skusky a predlozit’ ich vysledky a atesty:
Skuska na pevnost’ betonu
Atesty zabudovanych materialov
Uhradenim jednotlivych faktar objednavatel'om neznamena zarovei prevzatie Casti diela, ktora
je uvedena v rozpise prac jednotlivych faktir. Zhotovitel je povinny udrZiavat dielo, starat’ sa o
jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatel'a az do protokolarneho odovzdania diela.
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Priloha ¢. 1

) Clépok ¢.9
VYROBNE PODKLADY

9.1 Objednavatel sa zavizuje, 7¢ poskytne zhotovitefovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupbsobenie, spocivajiice najma v priebeznych konzultacidch pocas pricbehu vystavby.

9.3 Objednavatel' zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady si bez pravnych vad.

9.4  Podklady, ktoré st potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel’ zhotovitefovi bezplatne.

~_ CQlanok & 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podfa podmienok tejto zmluvy,
platnej projektovej dokumentacie a podla noriem STN, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Zaruéna doba zadina plynit’ diiom podpisania preberacicho protokolu objednavatel'om a plati 24
mesiacov.

10.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pogas vystavby a pocas zaruénej doby.

10.4 Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vSetky vady pofas vystavby a zaru¢nej doby na vlastné
naklady a najneskér do 15 kalendarych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

~ Ciénok & 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

11.1 Ak zhotovitel' odovzda dielo, uvedené v &l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v €l. 4.1
tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 0,025% z ceny diela podla ¢l. 5.1.1 tejto
zmluvy za kazdy defi omegkania objednavatel'ovi a to do troch dni od jej uplatnenia. To plati
v pripade, 7¢ doba omeskania nepresiahne jeden kalendarny mesiac.

112 Vopripade, %¢ zhotovitel neodovzda dielo uvedené v ¢l 3.1 tejto zmluvy do jedného
kalendameho mesiaca po termine uvedenom v &l. 4.1 tejto zmluvy, mdZe si objednavatel
narokovat’ zmluvnii pokutu vo vyske jednej tretiny z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5.

113 Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podla €l. 10.4 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu
vo vyike 16,60 € za kazdy defi ome$kania objednavatel'ovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

114 Pri meSkani objednavatela suhradou faktiry je zhotovitel oprivneny uctovat’ drok
z omeskania vo vyske 0,025% z dlZnej sumy za kazdy defi omeSkania.

115 Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na nahradu skody prevySujicu zmluvni
pokutu.

] Clanok & 12 )
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

12.1 Prevod a posttpenie zmluvy alebo jej asti je mozny len s pisomnym sihlasom objednavatela.

12.3 Na poziadanie je zhotovitel povinny zoznamit' objednavatel’a s poddodavatel'mi.

12.5 Cinnost poddodavatelov sa posudzuje ako Cinnost' zhotovitel'a, vratane zodpovednosti za
pripadne vzniknuta §kodu.

Clanok & 13
VYSVETLENIE POJIMOV

13.1  Pojmy:

Vykresy — znamend a zahriia vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré budi vydané v silade s touto
zmluvou ako aj ich modifikécie, ktoré s schvalené projektantom a objednavatelom.

Deii. tyzdef. mesiac — znamena kalendamy defi, tyzdefi, mesiac podla platného kalendara v SR.
Tyzden zadina pondelkom a kon¢i nedel'ou.

Pracovny defi - znamena kalendarny deft podla kalendara v SR, okrem dni pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a §tatom uznan¢ sviatky.

Jazyk — oficidlnym jazykom pre uéely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.

Ty X AlK



Priloha &. 1

Stavenisko — je miesto, urdené k realizacii stavby alebo udrZiavacim pracam a zahriiuje stavebny
pozemok.

Pracovisko — je Cast’ staveniska, uréena objednavatelom pre Ginnost’ zhotovitela a zahriiuje pozemky
pod objektmi, ktoré si predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie staveniska, skladky,
zemniky a pristupové cesty. Bez sthlasu objednavatel'a zhotovitel’ nesmie pouZit’ in€ Casti staveniska.
Vyrobné vvkresy — st dieléie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel' vyhotovuje

sam a na vlastné naklady, ale podlichaju schvaleniu projektanta a sa sucastou vyrobnej dodavatel'skej
dokumentacie.
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TATY A

] Clanok &. 14 ]
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitel'a: Ing. arch. Martin Skoviera
Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitefom a objednavatefom bude v jazyku slovenskom.

Clinok & 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel zodpoveda za Skody, sposobené objednavatelovi v savislosti s vykonavanymi
pracami, ako aj za $kody, sposobené tretej osobe.

Objednavatel’ neznasa Ziadne naklady za $kody, vzniknuté pocas vystavby a po nej az do
uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie ziadnu zodpovednost.

§15nok & 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, 7 pripadné spory budu rieit’ dohodou a ak neddjde k dohode,
zmluvné strany poZiadajii o vyrieSenie sporu prislusny sad SR.

élégok ¢ 17
VYSSIA MOC

Pre udely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povaZuju vojna a mobilizacia. Proti Skodam z titulu
zivelnej pohromy je zhotovitel’ povinny dielo poistit’ a2 do odovzdania objednavatel'ovi.

Strajk pracovnikov zhotovitel’a, ako aj jeho poddodavatel'ov, sa nepovazuje za vys§iu moc pre
ucely tejto zmluvy.

Clanok & 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnou
formou a budu platné len ak si potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch
zmluvnych stran.

B/



19.1

192

193

19.4

19.5

20.1

202

20.3

20.5.1

20.6
20.7

Priloha ¢. 1

Clanok . 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavizuji, e sa budi bez priefahov informovat o vSetkych skutoCnostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat’ k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne $kody alebo sa zniZila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, e obchodné, technické a finanéné informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pofas realizécie dicla,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného sithlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel’ vyhlasuje, e ma opravnenie vykonavat’ Zivnost v rozsahu €l. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zaviizuje postupovat’ pri realizicii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje postupovat’ pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného zakona

. é‘lépok &2
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nebude prenasat’ na objednavatela svoje zavizky vodi Statnym
organom, samosprave, dafiovym dradom, socidlnej a zdravotnej poistovni, uradu prace a
ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa
budy riedit’ v salade s Obchodnym zakonom, Zakon &. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy je priloha €. 1 (cenova ponuka zhotovitel'a vypracovana
na zaklade projektovej dokumentacie a vykazu vymer)

Prilohami tejto zmluvy st projektova dokumentacia vratane vykazu vymer. Objednavatel ma
pravo odstapit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre ucely tejto zmluvy rozumie:
nedodrzanie zmluvného terminu vystavby

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu

strata opravnenia vykonavat’ predmetna ¢innost’

Utinky odstupenia od zmluvy nastani diiom dorudenia oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane.

Pri odstapeni od zmluvy z ddvodov na strane zhotovitela, ma objednavatel’ pravo na nahradu
Skody, sposobenej mu z titulu porusenia zavazkov.

Zmluva nadobuda platnost’ a iéinnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami
Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch. Objednavatel obdrzi tri rovnopisy a
zhotovitel” obdrzi dva rovnopisy.

v Stozku  dfia 9.10.2014 vo Zvolene dita 10.10.2014

Objednavatel: / Zhotovitel’:
/’Z ¢ "/7iq
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