Zmluva o dielo

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v znenfi neskorsich predpisov

Objednavatel:
Obchodné meno: StoZok
Sidlo: Stozok 47, 962 12 Detva

(dalej len ,,zmltuva“)

L1
Zmluvné strany

Zastupeny: Darina Petrincova - starostka obce

ICO: 00320293

DIC: 2021318750
Bankové spojenie: ¢
Cislo uétu: €

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Darina Petrincova
telefén/e-mail: 0915959920/starostka@stozok.sk

vo veciach technickych:

telefén/e-mail:
(dalej len , objednavatel™)

Zhotovitel"

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

I€ pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:
telefon/e-mail:

vo veciach technickych:
telefon/e-mail:
Zapisany v:

(dalej len ,zhotovitel”)

CEVO, s.r.o.

Ambrova 35, 831 01 Bratislava

Ing. Marek Lipa — konatel spolocnosti
44 155 590

2022633855

SK2022633855

TATRA banka a.s. Bratislava
2627862762/1100

Ing. Marek Lipa — konatel’ spolocnosti
02/ 593 000 94, cevo@cevo.sk

ing. Peter Faragé

02/ 593 000 94, cevo@cevo.sk

Spolocnost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka 52473/B

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu zakazky tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania v zmysle
zdkona €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zneni neskorsich
predpisov — podlimitna zakazka podla § 100-102, ktorej ispesnym uchadzaéom sa stal zhotovitel.
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Cl.1
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

1.1. ponuka zhotovitela vo verejnom obstaravan{

1.2. projektovd dokumentdacia s ndzvom: Svetelno-technicka Studia verejného osvetlenia v Obci
Stozok

1.3. vykresova dokumentacia existujuceho stavu a navrhovaného stavu

1.4. oceneny vykaz vymer — rozpocet zhotovitela, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

Vychodiskové (daje:

2.1, nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia v Obci Stozok
2.2. miesto stavby: katastralne tzemie obce Stozok
2.3. stavebnik: Obec Stozok
2.4. miesto zhotovenia diela: katastralne tizemie obce StoZok
2.5. lehota vystavby: do 6 mesiacov odo diia odovzdania staveniska
2.5.1. Termin zaatia realizacie : do 14 dni po odovzdani staveniska

2.5.2.  Termin ukoncenia realizacie :do & mesiacov od datumu zacatia realizacie

cLn
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit pre objednavatela dielo s nazvom (Specifikované v &l. 1. tejto zmluvy)
» Rekonstrukcia a modernizicia verejného osvetlenia v Obci Stozok”

na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpeéenstvo a podfa podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a priloh ako neoddelitefnych suéasti tejto zmluvy. Dalej sa zavdzuje zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov braniacich uZzivaniu, v zodpovedajlcej kvalite, ktora je
pre dany druh diela obvykla.

Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sdlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo dohodnutu
cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zrealizuje zhotovitel v stlade so sitainymi podmienkami objedndvatela danymi v sutazi na vyber
zhotovitela, podfa vypracovanej projektovej dokumentdcie, podmienok tejto zmluvy, v sulade
s poziadavkami vyplyvajlicimi z povoleni, v silade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
normami, platnymi pravnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, ako is poZiarnymi a bezpeénostnymi
predpismi.

Zhotovitel dava zaruku, Ze zrekon3truovana sustava verejného osvetlenia (ako predmet zmluvy) bude mat
aj po odovzdani objedndvatelovi a to min. po dobu 5 rokov technické parametre v zmysle platnych STN
EN v oblasti svetelno — technickych parametrov s moznostou ich overenia svetelno — technickym meranim
akreditovanou organizaciou.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou diela, si mu zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné krealizicii diela adisponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su pre kvalitné zhotovenie diela potrebné.

¢l m.
€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat objednavatefovi dielo v rozsahu a kvalite vymedzené v ¢l. II.
tejto zmluvy v nasledovnych terminoch:

1.1.  lehota vystavby: do 6 mesiacov odo dia odovzdania staveniska
1.1.1. Termin zaatia realizacie : do 14 dni po odovzdani staveniska
1.1.2.  Termin ukonéenia realizacie :do 6 mesiacov od datumu zacatia realizacie

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat v skorsom termine ponuknutom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.
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¢l
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla €l. 2 a Prilohy ¢.1 tejto zmluvy je stanovend v zmysle § 3 zékona
¢.18/1996 Z. z. 0 cenach , v zneni neskorsich zmien a doplnkov:

Spolu bez DPH: 130 926,92 £

DPH 20%: 26 185,38 €

Celkom cena dielas DPH: 157 112,30 €
( Slovom:Jednostopéatdesiatsedemtisic jednostodvanast eur, tridsat eurocentov )

V celkovej hodnote — cene diela st zahrnuté aj nakiady za docasné uZivanie verejnych komunikacii, podfa
potreby zriadenie, prevadzka a vypratanie staveniska, ndklady na média, kompletizaént ¢innost, skusky-
revizne spravy, merania a kontroly prac a pod.

Polozkovy rozpodet je zavdzny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a je sticastou tejto zmluvy — ako
priloha ¢. 1.

Zhotovite! je povinny predloZit objednavatelovi rozpocet podla ods. 3 ¢l IV. ako elektronickd verziu
podrobného rozpoétu (vo formate MS Excel) ako aj povinny v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
predlozit kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

poloZzkam vykaz — vymer.

Cena uvedend v él. IV. ods 1. pokryva cely zmluvny zavizok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy aktoré umoznia objedndvatelovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

Dohodnuté cena médze byt upravena len v pripade:

~ administrativnych opatreni $tatu: zmeny DPH,
- v pripade zmeny pravnych predpisov vztahujlcich sa na tute zmluvu.

cLv.
Platobné podmienky

Zhotovitel si uplatni narok na uhradu prac a dodavok podia tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje, Ze zaplati zhotovitefovi na zaklade jeho vylctovania za véas a riadne vykonané a
dodané stavebné préce (t.j. za celé dielo alebo jeho prislusnej ¢asti) cenu dohodnutd v sulade s cenovymi
predpismi po vykonani obhliadky diela.

Suéastou vyl&tovania bude stpis skutotne vykonanych prac, ktory predlozi zhotovitel objednavatelovi.
Supis skuto¢ne vykonanych prac musi dodriiavat poradie poloZiek aoznacenie, ktoré je vsulade
s rozpoétom zhotovitela, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Objednavatel overi spravnost stpisu v
lehote do 7 — pracovnych dni od jeho predloZenia spdsobom - podpisom opravnenej osoby —~ stavebny
dozor resp. iné opravnené osoby objednavatela.

Zhotovitel ma povinnost prace vyuétovat overitefnym spdsobom. Faktira musi byt vystavena prehladne.

Fakturované budu len skutoéne vykonané a prevzaté prace v sulade s ostatnymi ustanoveniami tejto
zmluvy.

Fakturu zhotovitel vystavi v4 —och rovnopisoch. Suéastou faktdry a ndlezitosti faktury ako danového
dokladu musia byt:
6.1. Oznacenie ,faktira” a jej Cislo,
6.2.  Identifikaéné udaje objedndavatela a zhotovitefa (IO, DIC, IC DPH, sidlo), registracia,
6.3. Oznaéenie banky a &islo G¢tu, na ktory sa ma fakturovana ciastka uhradit,
6.4. Cislo zmluvy, nézov stavby — diela a oznaéenie fakturovanej asti diela,
6.5. Den vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,
6.6. Fakturovana suma,
Strana 3 z 7



10.
11.

12.

13.

14.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

6.7. Nalezitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty,
6.8. Objednavatefom potvrdeny stpis skutoCne vykonanych prac a dodavok,
6.9. Peliatka a podpis opravnenej osoby za zhotovitela.

Prilohou faktur bude stipis vykonanych prac aj v elektronickej podobe vo formate MS excell.
Lehota splatnosti je 60 dni odo dia dorucenia faktury.

Objedndvatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktiru, ktord
neobsahuje niektort z naleZitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
objednavatel" uviest dévod vratenia.

Zhotovitel" je povinny podla povahy nespravnosti fakturu opravit.

Zhotovitel povaiuje za preukdzany fakt o dhrade platby objednavatefom pripisanie prislusnej
Ciastky na dcet zhotovitela,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zdlohu ani
preddavok.

Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého rozsahu, nebudu
uhradené.

Naviac prace méze zhotovitel vykonat iba so stihlasom objednavatela a po podpisani pisomného dodatku
k tejto zmluve.

¢l
Podmienky pre vykonanie diela

Stavenisko odovzda objednavatel na zaklade zapisnice zhotovitelovi v termine bezodkladne po
nadobudnuti Gcinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a za bezpeénost a ochranu zdravia oséb pocas trvania
stavebnych prac a tiez voci vstupu tretich oséb na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné Skody sposobené tretim osobam svojou stavebnou ¢innostou.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko v zmysle §43 i stavebného zdkona.

Zhotovitel bude viest o priebehu vystavby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat v3etky skutoénosti
rozhodujtice pre plnenie zmiuvy.

Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripéjat svoje stanovisko.

Okrem stavbyveduceho a nim povereného pracovnika, je opravneny robit zaznam do stavebného dennika
odborny stavebny dozor objednavatela, projektant a investor.

Objednavatel a zhotovitel budu akceptovat vsetky objektivne stvislosti spojené s vyskytom mimoriadnych
okolnosti, ktoré by narusili priebeh realizicie diela a budu postupovat podla prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Vytyéenie jestvujtcich inZinierskych sietf si zabezpedi zhotovitel na svoje naklady.

Pripadny odber elektrickej energie avody pre stavebné Ucely si zabezpedi na svoj naklad zhotovitel.
Podobne si zabezpeli odber elektrickej energie a vody pre objekty zariadenia staveniska.

Odvoz vyburanych hmot pripadne zvySnej zeminy aich ulozenie na sklddku mimo stavenisko zabezpedi
zhotovitel.

Pouzité vyburané stavebné materidly vyvezie zhotovitel podla pokynov stavebného dozoru na skladku
firmy v mieste realizacie préc.

Pripadné povolenie na 2zvlaStne uZivanie rozkopavky verejného priestranstva, zelene a miestnej
komunikacie si zabezpeci a poplatky za neznasa zhotovitel.

Poclas realizcie stavebnych prac bude zhotovitel reSpektovat vyjadrenia spravcov podzemnych vedeni
danych k projektu stavby.

K zasypu novozriadenych inZinierskych sieti prizve zhotovitel ich buddcich spravcov.
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clovi
Odovzdanie a prevzatie diela, vlastnictvo k dielu

Odovzdanie a prevzatie diela (dalej len ,preberacie konanie”) zacne na zaklade vyzvy zhotovitela na
prevzatie diela a to najneskér do 10 dni po ukonéeni diela podla ¢l. 1il. ods.1 bod 1.3 tejto zmluvy.

Ku driu preberacieho konania zhotovitel predloZi predpisané atesty, certifikdty a revizne spravy.
NepredloZenim tychto dokladov bude mat za nasledok zmarenie preberacieho konania, Co objednavatel
bude povaZovat za nedodrZanie terminu ukoncenia diela.

Po ukonceni preberacieho konania sa vyhotovi zapis o odovzdani a prevzati, a diom podpisania zapisu
zmluvné strany prehlasuju, Ze d6jde k riadnemu splneniu predmetu zmiuvy.

Supis vad a nedorobkov zistenych pri tomto konani (suvisiace s predmetom tejto zmluvy) sa stanu
nedelitelnou sucastou zapisu.

Preberacie konanie nesmie trvat dlhsie ako 30 dni odo dna jeho zadatia, uvedeného v zapise.

Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objedndvatela prechddza postupne, realizovanim etdp diela a jej
uhrady.

€L, VI
Zodpovednost za $kodu

Zmluvné strany zodpovedajl za skody spésobené viastnym zavinenim ako aj za Skody zavinené osobami,
ktoré pouziju na splnenie svojich zavézkov.

Pri uplatneni $kéd sa budd strany riadit prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika SR.

él IX.
Ziruéna doba a zodpovednost za vady diela

Zaruna doba zacéne plynit diiom jeho odovzdania a prevzatia na preberacom konani.

Zhotovitel poskytne na zhotovené stavebné dielo zaruéni dobu 60 mesiacov, na zabudované prvky, na
ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zarucna doba podlfa
tychto zaruénych listov.

Zhotovitel rudi za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti zodpovedajuce
technickym normam a predpisom.

Zhotovitel rudfi za to, Ze zhotovené dielo bude mat polas celej zaru¢nej doby (udrzatelnost projektu)
technické parametre v zmysle platnych STN EN v oblasti svetelno — technickych parametrov s moznostou
ich overenia svetelno — technickym meranim akreditovanou organizaciou.

Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonand pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie
vady a popis ako sa prejavuje. Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni po obdrzani reklamécie vadu
posudit a oznamit objedndvatelovi, ¢i vadu uznava resp. neuznava a z akych dovodov. V pripade uznania
vady je zhotovitel povinny dohodnit sa s objednavatefom a podia okolnosti s projektantom na spdsobe a
termine odstranenia vady.

Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného zakonnika.

¢l X.
Zmluvné pokuty a porusenie povinnosti

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela {oproti zavazku uvedenom v ¢l. lil. ods. 1 tejto
zmluvy), zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela s DPH za kazdy ded
omeskania.

V pripade omegkania zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v zapise o
odovzdani a prevzati diela , zaplati zhotovitel objednévatefovi zmluvni pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy
den omeskania aZ do dia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade omeskania objednavatefa s Uhradou faktur je zhotovitel
opravneny vyuctovat objednavatelovi Grok z omeskania vo vyéke 0,05% z dliinej Ciastky za kaidy def
omeskania.
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Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za pripadné sankcie, ktoré budu objednavatelovi uloZené za to, ze
stavba bola zrealizovand v rozpore so schvalenou projektovou dokumentaciou a touto zmluvou.
¢l X1
-VysSia moc
Pre uUcely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od objednévatela ani
zhotovitela a aniich nemozu ovplyvnit.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym od vyskytnutia sa vy$iej moci, bude ¢as, predmet alebo
cena plnenia upravena dodatkom ku zmluve.

€l. X,
Ukonéenie zmluvy, odsttipenie od zmluvy, rieSenie sporov

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou zmluvnych stran a pisomnym odstipenim od zmluvy.

V pripade zdniku zmluvy dohodou zmiuvnych stran, této zanikd diiom uvedenym v dohode (dalej len ,,der
zaniku zmluvy dohodou”). V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmiuvy dohodou.

Ak zhotovitef kona v rozpore s touto zmluvou, pravnymi predpismi a na pisomnd vyzvu objednévatela toto
konanie ajeho nasledky v uréenej lehote neodstrani, je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit,
pri¢om ucinky odstlipenia od zmluvy nastavajt podla § 349 a § 351 Obchodného zakonnika.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy aj bez predchadzajlicej pisomnej vyzvy, ak zhotovitel nedodrzi
kvalitu dodavaného diela a pri jeho instalacii a napojeni nepostupuje v stlade s platnymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a touto zmluvou.

Odstipenie musi mat pisomnu formu a musi byt doruéené druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia
nastavaju diom dorulenia odstupenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
prévo objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske.

Zmluvné strany sa zavdzujd pripadné spory z tejto zmluvy riesit zmiernou cestou a vzdjomnym rokovanim.
Ak neddjde k suhlasnému stanovisku zmiuvnych stran, je  ktorakolvek zmluvna strana opravnena
predlozit spor na rozhodnutie prislusnému sidu SR.

¢l xn.
Zaverecfné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budu riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika a
dalSimi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s doddvanym tovarom, uskutoénenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytntit im vSetku potrebnu stéinnost.

- Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
=  Poskytovatel a nim poverené osoby,
= Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
= Najvyssi kontrolny urad SR, prislu$na Sprava finan¢nej kontroly, Certifikany organ a nimi poverené
osoby,
= Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
= Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
=  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR
a EU.
Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mézu byt vykonané iba formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je platnd diiom podpisania cboma zmluvnymi stranami a UGc¢inna driom nasledujicim po dni jej
zverejnenia obcou podla osobitného predpisu.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a sdhlasia s nim, Ze tato zmluva je
prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak éoho ju
podpisuju opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
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6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a dve zhotovitel.
7. Neoddelitelnou sicastou zmluvy su prilohy:
a) Priloha ¢. 1-rozpocet zhotovitela v tlaCene] verzii a v el. verzii vo formate MS Excel,
V Bratislave diia 30.04.2015 voSTOR b s, Oh05: 203
Za zhotovitela Za objednavatela
Ing. Marek Lipa Darina Petrincova /
Konatel A starostka (
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Podrobny rozpocet

Obec Stozok Strana 1
. . Jednotkova =
P.& Nazov aktivity mx:wn.vwﬂu_wmmwxg Nazov vydavku MJ | cena s DPH h.mnmwmwx Celkom
v Eur v Eur
717002 Rekonstrukcia
1. Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Svietidlo LED 34W ks 110,00 41 800,00
2.
717002 Rekonstrukcia |
3. Modernizacia VO |a modernizéacia stavieb Vyloznik svietidla polohovatelny ks 51 110,00 4 675,00
717002 Rekonstrukcia
4. Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Kabel CYKY 3Cx1,5 m 660,00 792,00
717002 Rekonstrukcia
5. Modernizacia VO  |a modernizacia stavieb Napajacia svorka ks 220,00 550,00
717002 Rekonstrukcia Elektronicky stmievatelny predradnik s
6. Modernizacia VO _ |a modernizacia stavieb komunikaénym modulom ks 110,00 23 980,00
717002 Rekonstrukcia Rozvadzaé RVO vr. skrine pre reg., naplne,
7. Modernizacia VO |a modernizacia stavieb astron. Hod ks 3,00 3 840,00
717002 Rekonstrukcia Poistkova skrifia SPP2 s upinacim pasom a
8. Modernizacia VO |a modernizacia stavieb noz. Poistkami ks 3,00 405,00
717002 Rekonstrukcia
9. Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Kabel AYKY 4x16 m 35,00 101,50
717002 Rekonstrukcia Rurka elektroinstalaéna PVC UPRM 63 s upin.
10. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Paskami m 25,00 337,50
717002 Rekonstrukcia
11. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Plastovy nadstavec na rurku UPRM 63 ks 6,00 57,00
717002 Rekonstrukcia
12. |Modernizacia VO _ |a modernizacia stavieb Riadiaca jednotka ks 3,00 2 835,00
717002 Rekonstrukcia
13.  [Modernizécia VO |a modernizacia stavieb Vykonova jednotka ks 3,00 8 970,00
717002 Rekonstrukcia Demontaz svietidla vratane vyloZnika a
14. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb pripajacich kablov ks 91,00 3 503,50
717002 Rekonstrukcia
15. |Modernizacia VO [a modernizacia stavieb Montaz svietidla vratane svoriek a pripaj. kablalks 110,00 4 279,00
717002 Rekonstrukcia
16. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Montaz vyloZnika ks 110,00 3 300,00
717002 RekonStrukcia Montaz elektronického stmievatelného
17. |Modernizacia VO  |a modernizacia stavieb predradnika s komunikaénym modulom ks 110,00 2 750,00







Podrobny rozpocet

Obec Stozok Strana 2

717002 Rekonstrukcia D,mao:ﬁmw RVO s nap4j. kablom na betén.

18. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb stlpe ks
717002 Rekonstrukcia Montaz RVO + regulacia, SPP2 vratane napi,.

19. |Modernizacia VO [a modernizacia stavieb kablov ks
717002 Rekonstrukcia Montaz regulacie selektivneho ovladania

20. |Modernizacia VO [a modernizacia stavieb vratane prepojovacich kablov ks
717002 Rekonstrukcia ovladania a uvedenie verej. osvetl. do

21. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb prevadzky hod
717002 Rekonstrukcia

22. |Modernizacia VO [a modernizacia stavieb LED Ziarovka, 28 - 56W - 12V ks
717002 Rekonstrukcia

23. [Modernizacia VO [a modernizacia stavieb Pouli¢né svietidlo na vyloZnik, min.IP65 ks
717002 Rekonstrukcia

24. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Panel vykonovy solamy - 12V ks
717002 Rekonstrukcia

25. |Modernizacia VO [a modernizacia stavieb Riadiaca jednotka solarneho svietidla ks
717002 Rekonstrukcia

26. |Modernizacia VO [a modernizacia stavieb Kabel CYKY 2Cx4 m
717002 Rekonstrukcia

27. |Modernizacia VO {a modernizacia stavieb Kabel CYKY 4Cx2,5 m
717002 Rekonstrukcia

28. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Kabel CYKY 2Cx2,5 m
717002 Rekonstrukcia

29. |Modernizacia VO _la modernizacia stavieb Napajacia svorka ks
717002 Rekonstrukcia

30. [Modernizacia VO |a modernizacia stavieb ZaloZzny zdroj, gél - 80 - 150 AH ks
717002 Rekonstrukcia

31. |Modernizécia VO _ {a modernizacia stavieb Poistkové puzdro na kébel ks
717002 Rekonstrukcia

32. |Modernizécia VO _ {a modernizacia stavieb Tavna poistka 10A ks
717002 Rekonstrukcia

33. [Modernizacia VO |a modernizacia stavieb VyloZnik ks
717002 Rekonstrukcia

34. |Modernizacia VO [a modernizacia stavieb Stip pre VO, pozinkovany, s prirubou ks
717002 Rekonstrukcia

35. [Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Drziak na solarny panel ks
717002 Rekonstrukcia

36. [Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Plizdro na zaloZzny zdroj, pozink., s dvierkami_[ks

3,00 657,00
3,00 6 570,00
3,00 3 420,00
60,00 3 900,00
6,00 2 280,00
6,00 2 100,00
6,00 3 840,00
6,00 1 920,00
- 18,00 42,30
42,00 149,10
12,00 13,20
24,00 60,00
6,00 3 594,00
6,00 2,40
6,00 1,20
6,00 275,40
8,00 4 392,00
6,00 462,00
6,00 1290,00
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717002 Rekonstrukcia

37. |Modemizacia VO |a modernizécia stavieb Vykopové prace ks
717002 Rekonstrukcia

38. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Zhotovenie formy a betonarske prace ks
717002 Rekon&trukcia Beténova zmes a Q.on_,m<m betbnu na

39. |Modernizacia VO _{a modernizgcia stavieb zhotovenie patky stlpu ks
717002 Rekonstrukcia

40. |Modernizacia VO |a modernizécia stavieb Osadenie stipa VO na prirubu ks
717002 Rekonstrukcia

41. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb MontaZ vyloZznika s drziakom soldrneho panelulks
717002 Rekonstrukcia )

42. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Montéz puzdra batérie na stip VO ks
717002 Rekonstrukcia

43. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb MontaZ pouli¢ného svietidla s LED Ziarovkou _jks
717002 Rekonstrukcia

44. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb ElektromontaZne prace ks
717002 Rekonstrukcia

45. |Modernizacia VO [a modemizacia stavieb StoZiarova svorkovnica ks
717002 Rekonstrukcia

46. |Modernizacia VO [a modernizacia stavieb Montaz stoZiarovej svorkovnice ks
717002 Rekonstrukcia

47. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb Odborné odskisanie a kompletizacia svietidla |ks
717002 Rekonstrukcia

48. [Modernizacia VO _|a modernizacia stavieb Zemnenie stipa, ochrana vo¢i blesku sab
717002 Rekonstrukcia Ozivenie systému riadiacej jednotky a

49. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb uvedenie verej. osvetl. do prevadzky hod
717002 Rekonstrukcia Systém riadenia a monitoringu verejného

50. |Modernizacia VO |a modernizacia stavieb osvetlenia sub
717002 Rekonstrukcia

51 a modernizacia stavieb Vychodzia revizna sprava hod

Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia v obci Stozok

v Bratislave
30.4.2015

cena celkom bez DPH

DPH

cena celkom s DPH

Podrobny rozpoc¢et

konatel

8,00 614,40
8,00 686,40
8,00 510,40
8,00 254,40
6,00 255,00
6,00 255,00
6,00 235,20
8,00 384,00
8,00 322,40
8,00 124,00
116,00 522,00
8,00 1 584,00
“ 6,00 171,00
1,00 11 950,00
60,00 2100,00
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